

Nakło Śląskie, dnia 04.04.2020 r.

**Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia  
publicznego**

*dotyczy: postępowania przetargowego na: „Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – ETAP II Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem” opublikowanego w dniu 2020-03-23 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526097-N-2020*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z trwającą pandemią koronawirusa na dzień dzisiejszy nie ma dostępnych na rynku europejskim wydanych w projekcie konstrukcyjnym profili stalowych do budowy dachu, czy w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji zadania zmiany konstrukcyjne dachu z zachowaniem wszystkich wymagań projektowych? Takie zmiany wybrany Wykonawca może np. zlecić firmie opracowującej pierwotną dokumentację. Brak dostępności wydanych kształtowników prawdopodobnie potrwa jeszcze przez min. kilka następnych miesięcy co uniemożliwia zrealizowanie zadania wg obecnej dokumentacji.

Odpowiedź:

*Zmiany elementów konstrukcyjnych w trakcie budowy są rzeczą często spotykaną i dopuszczalną w całym procesie realizacji budowy. Każda zmiana zanim zostanie realizowana powinna zostać poprzedzona odpowiednim dokumentem. W zależności od "ważności" zmiany będzie to albo wpis do Dziennika Budowy, notatka służbowa albo projekt zamienny. W przypadku zmiany elementów i materiałów konstrukcyjnych będą to obliczenia konstrukcyjne (statyczne) i ewentualne rysunki konstrukcyjne zamienne sporządzone przez uprawnionego projektanta konstrukcji.*

*Ponieważ za projekt odpowiada główny projektant (architekt) i projektanci branżowi podpisani na stronie tytułowej projektu budowlanego, jeżeli wprowadzane zmiany (w zależności od branż) będą realizowane w oparciu o projekty innych projektantów (co jest dopuszczalne), muszą one uzyskać akceptację autorów niniejszego projektu, natomiast odpowiedzialność za wprowadzone zmiany spoczywać będzie na tychże projektantach.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Z upoważnienia Dyrektora ZSCKR

KIEROWNIK GOSPODARCZY  
Zespołu Szkół  
Centrum Kształcenia Rolniczego  
w Nakle Śląskim  
Stefan Szulc