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L WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

i1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) .. Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegéinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z budowa drogi
pozarowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Nakle Slaskim przy ul. Morcinka 9 dla Zespotu Szkét Ksztalcenia

Rolniczego w Nakle Slaskim.

g B Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczeg6inych

rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu™ i
uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacymi urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Kanat — ciag przewodow stuzacych do prowadzenia mediow ptynnych.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komora kanalowa — samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciagu kanalowym, pehiacy funkcje rewizyjne,
obstugowe itp.

Konstrukcja nosna — cz¢s¢ obiektu wsparta na podporach, stanowiaca ustréj niosacy dla przeniesienia obciazen z drogi,
ktadki pieszej lub kanatu.

Koryto — element jezdni drogowej lub otwarty kanat dla prowadzenia mediow plynnych.

Ksigga Obmiarow — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw: wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszystkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Niweleta — wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi kanatu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
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Przedmiar robot — wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego. na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie. stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki — czeé¢ Dokumentacji Projektowe, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego
przedmiotem robot.

Studnia — podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym lub nalezaca do wyposazenia technologicznego kanatu.

Scianka szczelna umocnien wykopu — $cianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 (lub tp.), stanowiaca szczeble
(nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnien wykopéw - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajaca wykop — przenikliwa dla wody
gruntowej.

Slepy kosztorys (przedmiar robét) — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewziecia budowlanego. stanowiaca odrgbna calos¢ technologiczna, zdolna do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwiazanych z budowa kanalizacji lub jej elementu — odcinka wraz z przylaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN — Polska Norma
BN — Branzowa Norma
OST — Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST — Specyfikacje Techniczne
DP — Dokumentacja Projektowa
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i

poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ reperéw i punktéw poligonowych osnowy
geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiarow oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w calosci obciazaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg.
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora.
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sig¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inwestorowi
do zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:



1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosdci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow. Wszelkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatu lub roboty
nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do posesji) na Terenie Budowy, do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca otrzyma od Inwestora uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki do ochrony robdt, wygody
spolecznoscei i innych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw. dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inwestora. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlIny wplyw na:

a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢ mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa ,
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
Popisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia :

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy
odpadowe do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke. jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte po warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organéw administracji pafstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego pomesnc Zamawiajacy. Materialy uzyte do wykonania zadania
musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8.  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szezegblnosei Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane
nie pozniej niz w 24 godziny o otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktorych sig porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehianie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inwestora o
swoich dziafaniach. przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz
te, dla ktérych zosta}) zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany prze Inwestora. kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadanie i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyvko, liczac si¢ z
Jjego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanege zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych.
Wykonawea poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatow.
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2.3.  Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow mogg by< pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy lub zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli [nspektor zezwoli wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét. niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy. do czasu. gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszcezeniem, zachowaly swoja jako$é i wiasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bgdzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonaweg.

2.6.  Wariantowe stosowanie materialow
Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet. bedacy wiasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po
akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa. ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora.
Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostana poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.
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Polecenia Inspektora beda wykonvwane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. po ich otrzymaniu przez
Wykonawcee, pod grozba zatrzymania robot.

s

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:
a) cze$é ogbing opisujaca:
e organizacje wykonania robdt. w tym terminy i sposob prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot - bhp
wykaz zespolow roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
sposéb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takZze wyciaganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowana forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi:
b) czesé szezegdtowa ogdlna opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu
s sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosei w czasie transportu
e spos6b i procedure pomiarow i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materialow. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
personel. Laboratorium. Sprzet. Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow i robét z czgstotliwescia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to
okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju. miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan :
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u Zrdédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy. ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre$long w punkcie a)
c) spehiaja wymogi ST
W przypadku materialéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktre nie spelniaja

tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.  Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey.
Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby. ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zalaczone do ‘Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i [nspektora.

6.8.2. Ksigga Obmiaréow
Ksigga Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne

d) protokoét odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu



b) odbidr czgsciowy
¢) odbidr ostateczny .
d) odbidr pogwarancyjny

7.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6inego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jako$é i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa. ST i
uprzednimi ustaleniami.

i Odbiédr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4 Odbidr ostateczny

7.4.1  Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczone przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcey.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw. wynikéw badan,
pomiaréw. ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupehniajacych i poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupeiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracerl. oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.42  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokél Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa. podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy. '
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
Recepty i ustalenie technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow.
Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ.
Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
8. Rysunku (dokumentacjg) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych sieci) oraz

protokoly odbioru i przekazywania tych robét whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

MO v R

W przvpadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty, poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.



10

Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie pogwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

11. SIEC KANALIZACYJNA

1. Zakres robot.

- budowa sieci kanalizacji deszczowe]j wraz z przykanalikami

- budowa studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych

- likwidacja fragmentéw istniejacej kanalizacji ogdlnosplawnej

- wyroéwnanie istniejacych skrzynek do zasuw i hydrantéw oraz wilazow kanalizacyjnych na kanalach z niweleta
projektowanej drogi.

2 Materiat

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.

Materialy uzyte do budowy powinny spehia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.1. Wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materiatéw instalacyjnych.
Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sa dopuszczone wyroby instalacyjne:

a) w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz

b) certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg techniczna,

¢) umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na speinienie

d) wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug

e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlane;j.
Taki wykaz wyrobéw zostal okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24,07.1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 637.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialéw budowlanych zgodnie z ustawa. wykonawca winien posiada¢
stosowne dokumenty umozliwiajace kontrolg przez Inwestora.
Zastosowane rury powinny posiada¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze wydane przez Centralny Osrodek Badawezo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej . INSTAL” w Warszawie.
Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich, branzowych i zakladowych normach oraz katalogach.

2.2. Zapewnienie jakosci
Zapewnienie jakosci polega na spetieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez stosownych norm.
Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucaja sposob wykonania, zakres materialow i urzadzen.
Materialy 1 urzadzenia zastosowane do wykonywania rob6t instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.

2.3. Material i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC lub PVC-U klasy S, SN8 kN/m? zgodnych z PN-EN 1401 o
nastepujacych srednicach i dlugosciach:

- DN400x 11.7mm L =4296m

- DN315x92mmL = 108,86m

- DN250x 7.3mmL =311,36m

- DN200x 59mm L =49,17m

- DNI160x4,7mmL=337m
Na kanale zaprojektowano;

- studzienki rewizyjne zlazowe z kregow betonowych @1200mm i wlazem zeliwnym ©600mm kil. D400 - szt

20
- wpusty deszczowe betonowe @500mm uliczny przejazdowe z rusztem zeliwnym klasy D400 - szt 14



3 Sprzeti transport

3.1. Sprzet
Uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera i zalecanego przez producenta rur. Do montazu uzywaé przecinarki

krazkowe pity do cigcia rur.

3.2 Transport
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalaja unikna¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materialéw. Sposéb ukladania rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementow rurociagéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia.
Armature nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢
dostarczone materialy i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢ na ztom.

4.  Wykonanie robdt
Odbiornikiem dla projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy kolektor deszczowy DNI00Omm beton
przebiegajacy przez teren parku od strony ul. Powstancow,
Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostala dla odwodnienia uktadu drogowego i przylegtych parkingéw i chodnikow.
Majac na uwadze duza $rednice odbiornika i jego mozliwosci hydrauliczne przyjeto $rednicg i spadki dla projektowanej
kanalizacji umozliwiajace podtaczenie w pozniejszym czasie np. rur spustowych z rynien dachowych, boisk oraz sciekow
Wykopy wykonaé jako liniowe wasko przestrzenne o szerokoscei w $wietle wykopu bez obudowy 1,2m i glebokosci jak na
profilu podluznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.
Obsypke wokél rury oraz nadyspke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do wartosci min. 98% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki i
nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielko$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm w ilosci max.
15%.Przyjeto roboty ziemne wykona¢ recznie w ilosci 30% i mechanicznie w ilosci 70%.
W miejscach wykonania studni DN1200mm wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach: szerokos¢ i dlugos¢ = wymiar
studni + 0,4m, glebokos¢ jak na profilu podiuznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.
Rutynowe zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podczas wykonywania robot ziemnych i montazowych realizuje
wykonawca robot zgodnie z normami, wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branzowych i zaleceniami oséb petniacych
nadzoér branzowy z ramienia instytucji posiadajacych uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycji. Lokalizacje przytaczy
kablowych i ciagéw drenowych wykonawca wykona przed rozpoczeciem robét ziemnych poprzez indywidualny wywiad z
wiascicielami posesji.
Wykopy nalezy prowadzi¢ od konca danego odcinka (wlaczenie do odbiornika) do poczatkowej studzienki na danym
odcinku.Calo$¢ robét ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory i oznakowa¢ znakami informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Do obudowy wykopow w przypadku gruntu suchego lub stabo nawodnionego nalezy zastosowac
obudowe z elementéw drewnianych (wg. BN-62/8836-02). Do deskowania nalezy uzy¢:

- bale boczne przyscienne o grub. min. 50mm

- bale podrozporowe o grub. min. 63mm

- rozpory stalowe lub z bali min. @140mm
Zamiast ww. obudowy mozna zastosowa¢ obudowy stalowe pograzalne np. typu VERBAU-BOX lub podobne.
W przypadku naptywu duzej ilosci wody gruntowej obudowe wykonac ze Scianek stalowych np. GZ-4 zabitych 1.5m
ponizej dna wykopu. rozpartych rozporami stalowymi.
Catos¢ robét ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory i oznakowa¢ znakami informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W przypadku wystepowania bardzo matej ilosci wody gruntowej do odwadniania wykopu uzy¢ specjalnych
pomp zatapialnych. W przypadku wigkszego naptywu wod gruntowych nalezy wzdluz dolnej czgéci obudowy wykopu,
0.25m ponizej dna rury ulozy¢ dren z rur perforowanych PVC $rednicy @50mm. Dren ulozy¢ w obsypce zwirowej.
Odcinki drenazu o dlugosci max. 50m odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej min. @400mm np. z PVC i glebokosci ok.
0.6m. W studzience umiesci¢ pompe zatapialna o wydajnosci min. 10m*/h.
Jesli naptyw wad jest bardzo duzy nalezy zastosowa¢ szalunek wykopu ze $cianek pelnych stalowych a wodg z wykopu
wypompowywac specjalnymi pompami zatapialnymi z specjalnych studzienek. Studzienke taka o $rednicy @50mm z PVC
z nawierconymi otworami i wysokosci 1,0m nalezy umiesci¢ pionowo ponizej dna wykopu w poblizu jej Scianki. Rure do
polowy wypeni¢ zwirem. Do wolnej czgdci studzienki wprowadzi¢ krdciec ssawny pompy. Krécce ssawne mozna
polaczy¢ do jednego agregatu pompowego. Rozstaw studzienek w wykopie wyn. ok. 20m. W przypadku zamulania sie
studzienek nalezy obsypac¢ je wokot zwirem. Wode z wykopéw mozna odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji.
UWAGA! Ze wzgledu na wystepujacy grunt gliniasty roboty ziemne wykonywaé wylacznie w porze suchej.
Trasg projektowanej kanalizacji wytyczy¢ wg wspoirzednych geodezyjnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu — rys nr 1 i zmontowaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Rury musza posiada¢ $cianke jednolita — nie
dopuszcza sig¢ zastosowania rur z wypetnieniem rdzenia. Zaprojektowane rury i ksztaltki posiadaja fabrycznie kielichy z
zamontowana uszczelka; laczenie rur i ksztaltek za pomoca kielichdw z uszczelka.
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Odbiornikiem wod deszczowych z terenu bedzie istniejacy kanal deszczowy DN 1000mm beton. Wlaczenia do tego kanatu
zaprojektowano bezposrednio do studzienki istniejacej ..Distn.” komorowej, do ok. polowy wysokosci kolektora.

Wpust Wpl12 zabudowaé w tzw. ,.zatoczce™ ze wzgledu na kolizje 7 kablem energetycznym.

Studzienka D16 przygotowana jest na przefaczenie rur spustowych z rynien zabudowan przylegtych.

Odcinek kanalizacji od wpustu drogowego istniejgcego (w okolicy studzienki D16) poprzez studzienke istniejaca k60 do
studzienki k59 nalezy zlikwidowaé. Istniejaca rure spustowa Rdistn nalezy przelaczy¢ do projektowanej studzienki D19
celem pozniejszego rozdzialu kanalizacji. a odcinek kanalizacji pomiedzy studzienka D19 a istniejaca k55 nalezy
zlikwidowaé a wloty zaslepi¢. Powyzsze likwidacje i przelaczenia sa nastepstwem przygotowywanej dokumentacji
projektowej budowy oczyszczalni Sciekow i koniecznosci w zwiazku z tym rozdziatu kanalizacji sanitarnej od deszczowej.
Istniejace skrzynki do zasuw i hydrantéw oraz wlazy kanalizacyjne na kanalach istniejacych nalezy wyréwna¢ z niweleta
projektowanej drogi. W zwiazku z zamiarem budowy oczyszczalni sciekow i zwiazanej z tym rozdzialem kanalizacji na
deszczowa i sanitarna (w odrebnej dokumentacji projektowej) prace zwiazane z realizacja niniejszej inwestycji nalezy
wykonywaé rownolegle z pracami budowlanymi budowy kanalizacji sanitarnej.

Studnie wykonac¢ z kregow betonowych 21200mm. Studzienke posadowi¢ na ubitej podsypce piaskowej grubosci 10cm
oraz warstwie podbetonu grubosci 15cm z betonu B-7.5, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe izolacji — 1 x papa. Na
podbetonie wykona¢ plyte denng grubosci 25cm z betonu B-20 a nastgpnie wyrobi¢ kinetg z betonu B-20 lub ufozy¢ Kinetg
prefabrykowana. Przejscia przez Scianke studzienki betonowej wykonac¢ jako szczelne za pomoca specjalnych przejs¢
PVC/beton. Kregi laczone sa za pomoca zamontowanej fabrycznie uszezelki. Ziacza kregoéw zaspoinowac zaprawa
cementowa m80. Nakrywe studzienki stanowi¢ bedzie plyta zelbetowa grub. 12¢m typ PP-140/60 wg PN-88/B-062250 z
wlazem zeliwnym @600mm typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02 posadowiona na pierscieniu odciazajacym. Sciany
zewnetrzne studzienki zaizolowaé 3-krotnie IZOLPAST-B. Do betonu nalezy dodac 1,5% roztworu Hydrobetu, substancji,
ktora czyni go nieprzesiakliwym.Studzienki projektuje si¢ z elementow prefabrykowanych ogdélnie dostepnych.

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako przejazdowe z rusztem zeliwnym typu cigzkiego kl. D400 wg. PN-88/H-
74080/40. Ruszt winien by¢ na zawiasie i nalezy go osadzi¢ na pierScieniu Zelbetowym @650mm z betonu B20 i stali
zbrojonej St0S. Pierécien zelbetowy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajacym betonowym. Studzienkg (wraz z osadnikiem o
glebokosci min. 70cm) dla wpustow deszczowych wykonaé z kregdw betonowych @500mm i wys. 500mm.

Studzienke posadowi¢ na ubitej podsypce piaskowej lub tlucznia grubosci 7 - 10cm i plycie fundamentowej o grubosci
150mm z betonu B135. Ziacza kregéw zaspoinowac zaprawa cementowg m80. Zapewnié stopien zaggszczenia gruntu 98%
Standard Proctor. Przej$cia przez scianke studzienki betonowej wykonac jako szczelne za zaprawa specjalnych przejs¢ jak
dla studzienek kanalizacyjnych betonowych @1200mm. Sciany zewnetrzne studzienki zaizolowaé 3-krotnie Izoplast-B lub
Abizol. Czynnosci te nalezy wykona¢ bezposrednio na placu budowy. Kazdy wpust posiada osadnik o glgbokosci ok.
70cm.

Do betonu nalezy dodac 1,5% roztworu Hydrobetu, substancji, ktéra czyni go nieprzesiakliwym.

Studzienki projektuje si¢ z elementow prefabrykowanych ogélnie dostepnych.

DROGI MONTAZOWE
Do budowy przedmiotowego wodociagu nalezy wykorzysta¢ system istniejacych drég.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE
Rury PVC nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Elementy zeliwne (skrzynki, zasuwy, hydranty) nalezy zabezpieczy¢
poprzez jednokrotne malowanie lepikiem asfaltowym, a polaczenia kolnierzowe nalezy starannie dwukrotnie malowa¢
lepikiem asfaltowym.

5 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwiazana z wykonaniem rurociagéow powinna by¢ wykonana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, uzytych
materiatlow, sposobu prowadzenia przewodow i kompensacji, szczelnosci rurociagow.

5.1.  Préby szczelnosci. )
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu oraz infiltracje
waod gruntowych do przewodu w zaleznosci od wymagan Inwestora.
Prébe szezelnosei nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki przewodu.

6. Odbidr robot
6.1. Zasady ogdlne

Roboty winny podlegac nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udzialem wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



b) odbiorowi czesciowemu
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacyvch i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w
dalszym procesie ulegajq zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoélnego postepu robat. Odbioru robot dokonuje upowazniony zespot
przez inwestora.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czgsciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonywanych czgsei robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig

wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4. Odbior koricowy robét.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i wykonawce
w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. '
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.5.  Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Wykonawca winien do odbioru koncowego przygotowac migdzy innymi:

- protokol odbioru robét

- protokdt proby szczelnosci

- atesty i certyfikaty uzytych materialéw

- powykonawcze pomiary geodezyjne

- powykonawczy schemat montazowy z domiarami do punktéw statych

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami jesli powstaty podczas budowy

- dziennik budowy
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, .
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.6. Odbiér ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
Odbiory czesciowe poszczegblnych odcinkéw oraz odbior koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PRZEPISY PODSTAWOWE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami,
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r., poz. 29),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych, czesc Il — Instalacje Sanitarne,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r. z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z
pdzn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993r. w sprawie
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z p6Zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z pdZn.
zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 z pdzn.
zmianami).

Polskie Normy

PN-81/B-10700/00 “Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania™.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

PN-53/B-06584 Budowa kanaléw w wykopie

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B02480 “Grunty budowlane”.
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