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I WYMAGANIA OGOLNE
P WSTEP
L1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z budowg drogi
pozarowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Nakle Slaskim przy ul. Morcinka 9 dla Zespotu Szkét Ksztalcenia
Rolniczego w Nakle Slaskim.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami »Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i
uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4, Okreslenia podstawowe
Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas Jjego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakoriczeniu.

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Kanat - ciag przewodow stuzacych do prowadzenia mediow ptynnych.

Kierownik Budowy — osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
Jjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komora kanatlowa — samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciggu kanatowym, petnigcy funkcje rewizyjne,
obstugowe itp.

Konstrukcja nosna — czesé¢ obiektu Wsparta na podporach, stanowiaca ustréj niosacy dla przeniesienia obcigzen z drogi,
ktadki pieszej lub kanatu.

Koryto — element jezdni drogowej lub otwarty kanat dla prowadzenia mediow plynnych.
Ksigga Obmiarow — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow; wpisy

w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszystkich
badar i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa,

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnodé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Przedmiar robét — wykaz robét, z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j ich wykonania.
Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki — czesé Dokumentacji Projektowe, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét,

Studnia — podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym lub nalezaca do wyposazenia technologicznego kanatu,

Scianka szczelna umocnien wykopu — écianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 (lub tp.), stanowigca szczeble
(nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnieri wykopéw - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajaca wykop — przenikliwa dla wody
gruntowe;j,

Slepy kosztorys (przedmiar robot) — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét
zwiazanych z budowa kanalizacji lub Jej elementu — odcinka wraz z przylaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN — Polska Norma
BN - Branzowa Norma
OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST — Specyfikacje Techniczne
DP — Dokumentacja Projektowa
PZJ — Program Zapewnienia Jakogci

1.5. Ogdlne Wwymagania dotyczace robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inwestora.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
Wwymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow i punktéw poligonowych osnowy
geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy Spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiory
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swoj koszt.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w calosci obcigzaja Wykonawce
WYgrywajacego przetarg,
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inwestorowi
do zatwierdzenia.

1.53. Zgodno$é robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:



1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznogci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjq Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do posesji) na Terenie Budowy, do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koficowego robét,
Przed przystapieniem do robét Wykonawca otrzyma od Inwestora uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie Jjak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten Sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wygody
spolecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda

informacyjnych, ktorych treéé bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze Jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu Jjego dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wplyw na:

a) lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk, wykopdéw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
®  Zzanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
®  Zzanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
* mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposib zgodny z odpowiednimi
Popisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy
odpadowe do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwogé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte po warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatléw od whasciwych
organdw administracji panstwowej.



1.5.8.  Ochrona wlasnogci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie Jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oOznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich Wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru, Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane
nie pozniej niz w 24 godziny o otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca Jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne j miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek $posob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot,
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich wymagan
prawnych odnognie wykorzystania Opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposob ciagly bedzie informowag Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
Jakichkolwiek Zrodet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materialdw.



2.3.  Inspekcja wytworni materialéw
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlagciwogci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakogci.

24.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace Wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do rob6t oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inwestora.
Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatow
Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te

Inwestora.

W przypadku braku takich ustalefi, w dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem,

Sprzgt, bedacy whasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacje. Wybrany sprzet, po
akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez Jjego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie Przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a)  czesé ogdlng opisujaca;

* organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie
Wraz z oznakowaniem rob6t — bhp
wykaz zespolow roboczych, ich kwal ifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za Jjakos¢é i terminowog¢é wykonania poszczeg6lnych elementow robot
system (sposcb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jjakoscig wykonywanych robot
Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i

® 9o o o

b) czesé szczegolowa ogolng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
* wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i iloé¢ srodkow transportu
®  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
*  sposob i procedure pomiardw i badan.

6.2. Zasady kontroli Jjakosci
Wykonawea jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i Jjakos¢é materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
personel. Laboratorium, Sprzet. Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania Jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robét z czgstotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacjj Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to
okreslone w ST, normach wytycznych,
Wszystkie koszty Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow robdt ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania Wwymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badar Wykonawca przedstawi na pismie do akeeptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w PZJ.
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laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawea,

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg
* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w punkcie a)
¢) spehniajg wymogi ST
W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty s Wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadag te dokumenty okreslajace w sposéb Jjednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci materialow, orzeczenia o Jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora.

6.8.4.  Pozostale dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego
b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne

d) protokét odbiory robot

€) protokoly z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



b) odbior czgsciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbior pogwarancyjny

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i Jjakosci wykonywanych robét, ktére w

Odbior ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot,

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i Jjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbisr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora,

Jakosé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami,

73 Odbiér czgsciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i Jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4 Odbiér ostateczny

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

742 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokol Ostatecznego Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje Projektowa, podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne,
Recepty i ustalenie technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiaréw.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczef laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PZJ.
Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badag i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
8. Rysunku (dokumentacj¢) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przelozenie istniejacych sieci) oraz

protokoty odbioru i przekazywania tych robot whascicielom urzadzer.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

Nowaswn

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty, poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione Wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresije pogwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego,

I SIEC KANALIZACYJNA

1. Zakres robét.

- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

- budowa studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych

- likwidacja fragmentow istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej

- Wyréwnanie istniejacych skrzynek do zasuw i hydrantéw oraz wilazow kanalizacyjnych na kanalach z niweletg
projektowanej drogi.

2 Material

Materiaty uzyte do budowy powinny spefnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

2.1. Wymagania techniczne i Jakosciowe uzytych materialow instalacyjnych.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sq dopuszczone wyroby instalacyjne:

a) w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa badz

b) certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobata techniczna,

¢) umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetienie

d) wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug

e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej.
Taki wykaz wyrobéw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 637.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiadaé
Stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora,
Zastosowane rury powinny posiada¢é dopuszczenie materiatu [ub wyrobu do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze wydane przez Centralny Osrodek Badawezo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” w Warszawie.
Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom)
okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.

2.3. Material i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur ksztaltek PVC lub PVC-U klasy S, SN8 kN/m? zgodnych z PN-EN 1401 o
nastepujacych srednicach i dtugosciach:

- DN400x11,7mmL = 42,96m

- DN315x92mmL = 108,86m

- DN250x 73mm L=31136m

- DN200x59mmL= 49,17m

- DN160x4,7mmL =3,37m
Na kanale zaprojektowano:

- studzienki rewizyjne zlazowe z kregéw betonowych @1200mm j wlazem Zzeliwnym @600mm kl. D400 - szt

20
= Wpusty deszczowe betonowe @500mm uliczny przejazdowe z rusztem zeliwnym klasy D400 - szt 14
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3 Sprzeti transport

Uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera i zalecanego przez producenta rur. Do montazu uzywac przecinarki
krazkowe pity do cigcia rur.

3.2, Transport
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwalaja uniknaé uszkodzer i odksztalcen
przewozonych materialow. Sposob ukfadania rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalagji powinny by¢ dostarczane na budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementow rurociagéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia, odksztafcenia.
Armaturg nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczgciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢
dostarczone materialy i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace sie na ztom.

4. Wykonanie robét
Odbiornikiem dla projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy kolektor deszczowy DN1000mm beton
przebiegajacy przez teren parku od strony ul. Powstaricéw.

profilu podtuznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.
Obsypke wokét rury oraz nadyspke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
Obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do wartosci min. 98% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki i
nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem 0 wielkosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm w iloéci max.
15%.Przyjeto roboty ziemne wykonac recznie w ilosci 30% mechanicznie w ilosci 70%,
W miejscach wykonania studni DN1200mm wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach: szerokos¢ dhugosé¢ = wymiar
studni + 0,4m, glebokos¢ jak na profilu podtuznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.
Rutynowe zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podczas wykonywania robot ziemnych i montazowych realizuje
wykonawca robét zgodnie z normami, wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branzowych i zaleceniami oséb pelnigcych
nadzor branzowy z ramienia instytucji posiadajacych uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycji. Lokalizacje przylaczy
kablowych i ciagow drenowych wykonawca wykona przed rozpoczgciem robot ziemnych poprzez indywidualny wywiad z
whascicielami posesji.
Wykopy nalezy prowadzi¢ od korica danego odcinka (wilaczenie do odbiornika) do poczatkowej studzienki na danym
odcinku.Catosé robot ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory i oznakowa¢ znakami informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Do obudowy wykopow w przypadku gruntu suchego lub stabo nawodnionego nalezy zastosowag
obudowe z elementdw drewnianych ( wg. BN-62/8836-02). Do deskowania nalezy uzy¢:

- bale boczne przyscienne o grub. min. 50mm

- bale podrozporowe o grub. min. 63mm

- Tozpory stalowe lub z bali min. @140mm
Zamiast ww, obudowy mozna zastosowaé obudowy stalowe pograzalne np. typu VERBAU-BOX lub podobne,
W przypadku napfywu duzej ilogci wody gruntowej obudowg wykonaé ze $cianek stalowych np. GZ-4 zabitych 1,5m

Trase projektowanej kanalizacji wytyczy¢ wg wspotrzednych geodezyjnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu — rys nr 1 § zmontowac zgodnie z rysunkami szezegblowymi. Rury musza posiada¢ $cianke jednolita — nie
dopuszcza sig zastosowania rur z wypetnieniem rdzenia, Zaprojektowane rury i ksztaltki posiadajg fabrycznie kielichy z
zamontowang uszczelka; taczenie rur i ksztaltek za pomoca kielichow z uszczelka,



Odbiornikiem wad deszczowych z terenu bedzie istniejacy kanat deszczowy DN1000mm beton. Wiaczenia do tego kanatu
zaprojektowano bezposrednio do studzienki istniejgcej , Distn.” komorowej, do ok. potowy wysokosci kolektora.
Wpust Wp12 zabudowaé w tzw. ,,zatoczee” ze wzgledu na kolizj¢ z kablem energetycznym.

Studnie wykona¢ z kregow betonowych @1200mm. Studzienke posadowi¢ na ubitej podsypce piaskowej grubosci 10cm
oraz warstwie podbetonu grubosci 15¢m z betonu B-7,5, na ktérej nalezy ulozy¢ warstwe izolacji — 1 x papa. Na
podbetonie wykonag¢ plyte denng grubosci 25¢m z betonu B-20 a nastepnie wyrobic kinete z betonu B-2( lub ufozy¢ kinete

Do betonu nalezy doda¢ 1,5% roztwory Hydrobetu, substancji, ktéra czyni £0 nieprzesigkliwym.
Studzienki projektuje si¢ z elementéw prefabrykowanych ogdlnie dostepnych,

DROGI MONTAZOWE
Do budowy przedmiotowego wodociagu nalezy wykorzystaé system istniejacych drog.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rury PVC nie Wymagaja dodatkowych zabezpieczen, Elementy zeliwne (skrzynki, zasuwy, hydranty) nalezy zabezpieczy¢é
poprzez jednokrotne malowanie lepikiem asfaltowym, a pofaczenia kotnierzowe nalezy starannie dwukrotnie malowa¢
lepikiem asfaltowym.

5 Kontrola jakosci robét
Kontrola zwigzana 7 wykonaniem rurociagéw powinna by¢ wykonana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spehione.
Jesli ktorekolwiek z Wwymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z Wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie,

Kontrola jakosci robet powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnosei z Dokumentacja Projektowa, uzytych
materialéw, sposobu prowadzenia przewoddw i kompensacji, szczelnosci rurociggow,

5.1.  Préby szczelnogei.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnodei na eksfiltracje sciekow do gruntu oraz infiltracje
wod gruntowych do przewodu w zaleznosci od Wwymagan Inwestora.
Prébe szezelnogci nalezy przeprowadzié Po wykonaniu obsypki przewodu.

6. Odbidér robét
6.1. Zasady ogélne

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udzialem wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowj koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2. Odbidr robst zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie ulegaja zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania 0gdlnego postepu robot, Odbioru robét dokonuje upowazniony zespot

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
inwestora, Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

Jakosé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, i uprzednimi ustaleniami.

6.3, Odbior czgsciowy.
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonugje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjy ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych,

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od Wymaganej dokumentaciji projektowe; i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robat
W stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych,

6.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét Jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony
Wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Wykonawca winien do odbioru koficowego przygotowac miedzy innymi:

- protokét odbioru robét

- protokét proby szezelnogci

- atesty i certyfikaty uzytych materiatow

- powykonawcze pomiary geodezyjne

- powykonawczy schemat montazowy z domiarami do punktow stalych

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami Jesli powstaty podczas budowy

- dziennik budowy
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem Przygotowania dokumentacyj nego nie beda gotowe do
odbioru koricowego komisja w porozumieniy z wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbiory koricowego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione Wg wzoru ustalonego przez
inwestora.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.6.  Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,
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PRZEPISY PODSTAWOWE

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 » 1995 r., poz. 29),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano-MontaZowych, czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr § 7 dnia
24.05.1981 r. z pozn, Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 I:)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 I. W sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U, Nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 I. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzer technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z
pozn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r, w sprawie
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z pozn,
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z pozn. Zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z pozn,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. 7 pézn. zmianami),

Polskie Normy

PN-81/B-10700/00 “Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne Wymagania i badania™,

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

PN-53/B-06584 Budowa kanaléw w wykopie

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-86/B02480 “Grunty budowlane”,

Opracowat:



