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1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace
Wykonania i odbioru robét pod nazwa :

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU SOCJALNO- DYDAKTYCZNEGO

Inwestor :
Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. 1000- lecia Panstwa Polskiego, ul.
Morcinka 9

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogéine dotyczace
wykonania i robét w budynku uzytecznosci publicznej jakim jest w.w. obiekt.

Odstgpstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (ST)

-45111100-9- roboty rozbiérkowe

-45260000-7- roboty blacharskie, rynny i rury spustowe
-45310000-3- montaz instalacji odgromowe;j
-45321000-3- montaz izolacji termicznej

-45410000-4- tynkowanie

-90512000-9- usuniecie i wywoz gruzu

1.3.1. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych :

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w

punkcie 1.1 zawiera :

a) Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycja
lub w jej bezposrednim poblizu

b) Uszczelnienie przeciwpytowe i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci powstania
uszkodzen mechanicznych)

c) Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elektryczng stref sasiadujacych obszarem
inwestycji

d) Zabezpieczenie istniejgcych wspolnych przytaczy mediéw do budynku oraz
uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku na diugosci przebiegu przez obszar inwestycji

e) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w
bezposrednim poblizu

f) Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania o pomiarowego w energie elektryczna dla
potrzeb budowy
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g) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb

budowy;
h) Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;

i) Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;

j) Segregacja, transport i sktadowanie odpadéw:

k) Biezace wykonanie dokumentagji powykonawczej;

[) Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed
wplywami atmosferycznymi:

m) Prace geodezyjne;

n) Montaz i demontaz rusztowan

1.4. Okresienia podstawowe liekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacy catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury:

1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku

144, budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle Ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeri technicznych (kottéw, piecow przemystowych

i innych urzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotéw skfadajacych sie na catoéé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:
a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej | utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt
budowlany Przeéznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7.  budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6ree obiektu budowlanego.

1.4.9.  remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzeri, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumied tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik

montazu,

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji
jednostek organizacyjnych podiegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi  Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycii
zaktadu gériczego. :

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przezto rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiagciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
Zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catoéé uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm).
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1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczeri, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
Zzamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badari i préb zwigzanych

z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé
wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone
- Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;. .

1.4.32. rekultywac;ji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych

i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane
w  normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.),

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg

5
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obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnosé lub
wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspoinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
iloéci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robét. :

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwier - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug

i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwieri publicznych. Sktada sie ze stownika
gitdwnego oraz sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg

w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoéé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujgce w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujgce w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediéw:

Do wody: Instalacja w budynku

Do kanalizacji: Instalacja w budynku

Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspéfrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.3. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.4.  Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy",

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowe;j i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym; ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoséci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopaline beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizaciji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zZlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazer osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w Sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposadb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawaiajgcy
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych Zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe do robét beda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko. .

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robst
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z6z miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloéciowych i jako$éciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakce ptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é
i wiasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i iloéci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

10
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony érodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1
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i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5 2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on Zamierzony
sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegéinych

elementow robét,

* system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

* Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

* Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz

robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
Zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptlynaé ujemnie na wyniki badari, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badari, albo oprze sig wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie
Z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normg lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre speiajg
wymogi ST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U.98/99).
W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreélajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robét,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy

robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie taktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

* Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodluje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét, Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4 Odbioér ostateczny (koricowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjgtych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupekniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagari przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

protokoty odbioréw czesciowych.

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

N ;B
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny
robot(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowsa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposérednig wraz z narzutami,

e warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy, '

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieri wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczerstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzer obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pdézn. zm.).
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 11286).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Specyfikacja techniczna-szczegélowa wykonania i odbioru robé6t budowlanych
1. Czes¢ ogodina

Termomodernizacja elewacji budynku socjalno- dydaktycznego- Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia
Rolniczego im. 1000- lecia Paristwa Polskiego, Nakio Slgskie, ul. Morcinka 9. Adres wykonywania
przedmiotowych robét : Nakto Slaskie, ul. Morcinka.

Kody CPV :

-45111300-1 - roboty rozbiérkowe

-45260000-7 - roboty blacharskie, rynny i rury spustowe

-45310000-3 — montaz instalacji odgromowe;j

-45321000-3 — montaz izolacji termicznej

-45410000-4 - tynkowanie

-90512000-9 — usunigcie i wywoz gruzu

Przyjeta technologia wykonania :

Plac budowy bedzie stanowit teren przed elewacja.

Nie przewiduje sie robot towarzyszacych ani specjalnych.

Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy okresla zakres robot j.w.

Dokumenty odniesienia stanowig :

a) przedmiar robot i kosztorys inwestorski

b) projekt budowlany

c) dziennik budowy

d) protokét odbioru technicznego

e) dokumenty dopuszczajace do zastosowania odpowiednie materiaty budowlane t.j. wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskga Normg lub z aprobatg techniczng

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

a) emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych- wodna dyspersja z zywicy
akrylowej. Bezbarwna i przepuszcza pare wodng, do uzycia w pomieszczeniach zamknietych,
niepalna. Odporna na temperatury od —20 st. C do +80 st. C. Zuzycie ok. 0,05-0,2 kg/1 m2,
gestos¢ emulsji 1,0 g/em3.

b) woda- do przygotowania zapraw stosowaé mozna wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

c) ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.15 cm o wspoiczynniku przewodno$ci cieplnej nie wigkszym niz
A=0,040 W/mK, o wymiarach nie wiekszych niz 600x1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach
bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania

d) j.w. lecz plyty styropianowe EPS 200-040 gr. 14 cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie
wiekszym niz A=0,040 W/mK

e) cementowa zaprawa klejgca do mocowania plyt styropianowych i wykonania warstwy zbrojonej o
zwigkszonej przyczepnosci, elastycznosci i paroprzepuszczalnosci, mrozo i wodoodporna,
przyczepno$¢ do betonu min. 0,6 Mpa, przyczepnos¢ do styropianu min. 0,1 Mpa, odpornos¢ na
temperatury od —20 st. C do +60 st. C

f) dyble plastikowe KDS

g) podkifadowa masa tynkarska pod tynki cienkowrastwowe do zwiekszenia przyczepnosci i
wzmochnienia podioza (stopien przyczepnosci wg. PN-80/C-81531)

h) siatka z wibkna szklanego o gramaturze 145 g/m2, zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem
uodparniajgcym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien

i)  profil cokolowy z aluminium z wyksztatconym na dolnej krawedzi kapinosem eliminujgcym zacieki
wody opadowej na $ciane cokotu

j) narozniki zewnetrzne z blachy aluminiowej perforowanej

k) silikatowo-silikonowe tynki cienkowarstwowe o wspétczynniku jasnoéci (odbicia rozproszonego)
>30 % wg. projektu kolorystyki

I) rury spustowe z PCV w kolorze bragzowym- z wykorzystaniem istniejacych

m) rurki ochronne karbowane, niepalne o $rednicy 16 mm, do zatozenia pod dociepleniem, dla
montazu zwodéw pionowych instalacji odgromowej



n) skrzynki rewizyjne z PCV na ztgcze pomiarowe

o) drut ze stali ocynkowanej o Srednicy min. 6 mm lub tasma ze stali ocynkowanej o wymiarach min
20x3 mm lub linka o wymiarach min. 7x2,5 mm ( zgodnie z PN-86/E-05003/01)

p) obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm

q) biaty kamien rzeczny o $rednicy 10-35 mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania w.w. robot nalezy stosowac :

-kielnie i pace murarskie

-skalpel

-metr

-wiertarka udarowa

-mieszarka do zapraw

-poziomica

-rusztowanie zewnetrzne

-samochod samowytadowczy

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu j.w. zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw do wykonania przedmiotowych robot nie wymaga specjalnych srodkow i
urzgdzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie lub utrata statecznosci, ukfadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
5.1 Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania prac :

a) podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5 st.C.

b) niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 st.C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5 st.C.

c) niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw
czynnikow atmosferycznych

d) wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25 st.C.

e) niezwigzane materiaty (mase klejgcg w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chronic¢ przed dziataniem
deszczu

f) w przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie
moze by¢ nizsza od +5 st.C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%

g) ocieplana sciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe

h) przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne i podioza podposadzkowe
muszg by¢ wykonane i suche

5.2 Przygotowanie elewacji i podioza.

Przed rozpoczeciem prac przy ocieplaniu budynku nalezy odpowiednio przygotowac podioze. Musi
by¢ ono stabilne, rowne, o dostatecznej nosnosci oraz wolne od zanieczyszczen zmniejszajacych
przyczepnos¢ zaprawy klejacej (np. kurzu, pytu, mchu, olejéw, srodkéw antyadhezyjnych, mchu,
tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw). W przypadku termomodernizacji $cian
otynkowanych nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcego tynku. Kruche i odpadajace tynki nalezy
usunggé. Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy okiennych i



drzwiowych, aby mozliwe byto ich ocieplenie bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Spekania i
zarysowania scian powinny by¢ uprzednio przemurowane. Powierzchnig $ciany otynkowana lub
nieotynkowang w zaleznosci od potrzeb oczysci¢ mechanicznie np. szczotkami drucianymi, a
nastepnie zmy¢ wodg z hydrantu pod cisnieniem. Stabo przyczepne, tuszczace sie powioki malarskie
nalezy usunac. Lokalne ubytki i miejsca, gdzie skuto tynki stabo zwigzane z podtozem, nalezy
wypetnic zaprawa tynkarskg lub zaprawg wyréwnujgco- szpachlowa. Nieréwnosci podioza wieksze niz
1 cm nalezy wyrownac przy uzyciu zaprawy wyréwnujgco-szpachlowej lub renowacyjno-szpachlowej.
Nierownosci podioza wigksze niz 2 cm mozna zniwelowac poprzez zastosowanie ptyt styropianowych
o roznej grubosci. Obrobki blacharskie, elementy instalacji deszczowej, rynny i rury spustowe
uniemozliwiajgce wykonanie ocieplenia zdemontowac.

5.3 Ocieplenie czesci cokotowej.

Przed rozpoczeciem ocieplania czgsci cokotowej budynku, a takze jego czesci podziemnej, na
wyréwnanych powierzchniach scian nalezy wykona¢ odpowiednio izolacje wodochronng. Mozna to
wykonac przy zastosowaniu wysoko elastycznej zaprawy uszczelniajgcej. Powloki w czesci cokotowe;
powinny by¢ nanoszone na grubos¢ co najmniej 2 mm. W przypadku podziemnej cze$ci budynku
(8cian piwnicznych) grubos¢ izolacji wodochronnej uzalezniona jest od panujgcych warunkow
gruntowo- wodnych. Ptyty izolacji termicznej mozna przykleja¢, stosujac dwa sposoby. Pierwszy
polega na naniesieniu na plyte odpowiedniej ilosci masy klejacej i za pomoca pacy zebatej 10x10 mm
lub 12x12 mm i rbwnomiernym rozprowadzeniu tej masy na powierzchni ptyty. Drugi sposub polega na
umieszczeniu na powierzchni kazdej mocowanej ptyty 6-8 plackéw masy klejacej o wielkosci dtoni.
Rodzaj masy do przyklejania piyt izolacyjnych zalezy od rodzaju materiatu zuzytego do wykonania
izolacji wodochronnej. Po naniesieniu masy klejacej ptyte odpowiednio przyktada sig¢ do powierzchni
sciany i mocno dociska. Nie zaleca si¢ dodatkowego mocowania plyt tacznikami mechanicznymi, aby
nie przebija¢ powtoki hydroizolacyjnej. Ich ewentualne uzycie jest mozliwe w odlegtosci nie mniejsze;
niz 30 cm od powierzchni terenu.

W przypadku podziemnej czesci budynku, tak wykonang izolacje nalezy zasypac do przewidywanego
poziomu terenu nie wczesniej niz po 3 dniach. W czesci cokolowej, na ptytach izolacji termiczne;
nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojong. W przypadku miejsc narazonych na uszkodzenia
mechaniczne pierwszg warstwe zaleca sie wykonac przy uzyciu tkaniny pancernej uktadanej bez
zaktadow- na styk. W pozostatych przypadkach mozna uzy¢ zwyklej siatki do ocieplen (145 g/im2).
Po stwardnieniu masy klejacej w pierwszej warstwie (t.j. po ok. 3 dniach), nalezy wykonaé drugg
warstwe, postepujac tak, jak przy ocieplaniu zasadniczej czesci éciany. Do jej wykonania takze nalezy
uzy¢ systemowej zaprawy do wklejania siatki i siatki 145 g/m2. Po wyschnigciu i zagruntowaniu
warstwy zbrojonej, zaleca sig¢ utozy¢ na niej tynk mozaikowy. Tynk mozaikowy nalezy nakladaé na
stabilne podioze, zagruntowane podktadem tynkarskim dobranym kolorystycznie do barwy wyprawy.
Mase tynkarskg nanosi sig za pomocg pacy stalowej na okoto podwojng grubosé ziarna. Nalezy
przestrzegac zalecen jak dla tynkow ukiadanych na zasadniczej czesci ciany. Po naniesieniu masy
tynkarskiej, jej powierzchnig nalezy starannie wyréwnac, rowniez przy uzyciu pacy stalowe;.

5.4 Przyklejenie ptyt styropianowych- $ciany ponad cokotem.

Systemowa zaprawe klejaca do plyt styropianowych nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang
na opakowaniu. Na plyte styropianowg zaprawe klejaca nakfada¢ metodg pasmowo- punktowg. W
odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty zaprawe nanosi¢ pasmami o szerokosci kilku centymetréw. Na
pozostatg powierzchnie plyty zaprawe naktadac plackami rozmieszczonymi tak, aby znalazty sie one
w miejscach, gdzie nastepnie bedg mocowane kotki. Najczesciej stosuje sie 3 placki zaprawy o
wielkosci rownej w przyblizeniu wielkosci otwartej dioni dorostego cztowieka. taczna powierzchnia
natozonej zaprawy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40 % plyty. Po natozeniu zaprawy na
plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé, az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi plytami. Plyty uktada¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do
poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyci$nigtej zaprawy klejacej usuwaé, aby na obrzezach nie
pozostawaty zadnej jej resztki. W przypadku stosowania plyt z obrzezami frezowanymi, zwracaé
uwage, aby przyklejenie kolejnej ptyty do poditoza nie powodowato odrywania ptyt sgsiednich. W
narozach scian plyty nalezy przykleja¢ naprzemiennie, aby sig zazebiaty. Plyty izolacyjne rozmiesci¢ w
taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na przediuzeniu krawedzi otworéw okiennych i
drzwiowych. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych piyty uktadac tak, aby pozostawi¢ odpowiednie
szczeliny. Jesli do obrébki szczelin nie bedg zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni
ptyt, przed utozeniem plyt izolacyjnych wzdtuz dylatacji zamontowaé biegngce pionowo listwy



dylatacyjne. W miejscach dylatacyjnych otworéw wentylacyjnych stropodachu, w ptytach izolacyjnych
wycig¢ odpowiednie otwory, dostosowane do sposobu ich pozniejszego zabezpieczenia. W razie
potrzeby, na plytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu.

W przypadku niedoktadnosci utozenia ptyt izolacyjnych, szczeliny migdzy ptytami szersze niz 2 mm
nalezy doktadnie wypeini¢ paskami materiatu termoizolacyjnego lub pianka poliuretanowa. W
przypadku nieréwnosci ptaszczyzny plyt, powierzchnie izolacji nalezy wyréwnac przez przetarcie
specjalng targ lub papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska. Mozna to wykonaé nie wczesniej
niz po 3 dniach od przyklejenia plyt. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na pozostawienie prostych
krawedzi przy narozach $cian oraz przy otworach okiennych i drzwiowych. Powierzchnie osciezy
okiennych i drzwiowych ociepla¢ pasami styropianu o grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Styropian
ocieplajacy oscieza powinien doktadnie przylegaé do plyt styropianowych ocieplajacych $ciane. Dolne
oscieza okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie wynikajace z typu podokiennika a nastepnie
zamontowac podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji sciany. Podokienniki powinny
wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikéw do Sciany przed
utozeniem na scianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod
styropian, ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio podciaé. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi
uszczelni¢ masa lub taéma uszczelniajacg. Puste miejsca pod podokiennikami, w miare mozliwosci
technicznych wypetni¢ pianka poliuretanowa. Miejsca dochodzenia piyt styropianowych do oscieznicy
uszczelnic stosujac specjalny profil przyoscieznicowy potgczony z pasem tkaniny zbrojgcej, wzglednie
tasme lub mase uszczelniajgca. Powierzchnie styropianu lub wetny mineralnej nalezy dokfadnie
oczyscic¢ z powstatego pytu.

5.5 Wyréwnanie powierzchni ptyt :

a) nie weczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt styropianowych ewentualne nieréwnosci
utozenia plyt wyréwnaé, a szpary migdzy plytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami
styropianowymi lub specjalng piankg poliuretanowa

b) powierzchnig styropianu wyréwna¢ przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu

5.6 Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych :

a) mocowanie mechaniczne plyt wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt
styropianowych

b) w zaleznosci od potrzeb, stosowaé taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm

¢) diugosc facznikéw dobraé z uwzglednieniem grubosci ptyt styropianowych, warstwy kleju,
ewentualnego starego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia w $cianie (przecietnie ok. 5-6 cm
w $cianie z elementéw peinych oraz 9 cm w $cianie z elementéw drazonych)

d) zastosowac 6-12 tgcznikéw na 1m2 w zaleznosci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy, cze$é
srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci tacznika, grubosci ptyt izolacyjnych

e) zasieg obszarow przynaroznikowych, w ktérych wystepuje zwigkszona sita ssania wiatru, przyja¢
jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej niz 1 m i nie wigcej niz2 m. W
praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy h<8 m, r=1,5 m gdy 8m<h<12 m oraz r=2,0 mgdy h=<12 m

f) odstep tacznikéw od pionowej krawedzi sciany przyjac jako rowny co najmniej 5 cm w przypadku
sciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowane;

g) faczniki montowac w otworach wierconych o odpowiedniej glebokosci, nieco wigkszej od
giebokosci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywac bez uzycia udaru.
Przed osadzeniem tacznika kazdy otwér oczyscié z urobku

h) gtowki tacznikéw doktadnie zlicowaé z ptaszczyznag styropianu. W tym celu wykonaé w ptytach
szerokim wiertlem zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci

i) giowki tacznikéw mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach
zaszpachlowa¢ masa klejacg

5.7 Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow.
Do zabezpieczenia narozy wypuklych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach i oknach

zastosowac profile narozne. Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi
odsadzic¢ profile narozna z kapinosem.



Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanie$¢ warstwe kleju, a nastepnie
wcisngc w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z otworéw w
profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowac. Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na
styropianie naklei¢ pod katem 45 st. kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm. W przypadku
ocieplania duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach
wewnetrznych na styku osciezy pionowych z nadprozem.

5.8 Wykonanie warstwy zbrojonej.

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych. Systemowa zaprawg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggig
warstwg pasmami o szerokoéci tkaniny i przeczesac kielnig zgbatg 10x10 mm. W przygotowang
warstwe zaprawy do wklejania siatki przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine
zbrojgcg i rowno zaszpachlowac, stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowg porcje masy
klejacej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i byc catkowicie
zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosc 3-5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad 10 cm. Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobierac
tak, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich giebokosci, chyba ze
zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywing¢ na sciane sgsiednig na odcinek o 5-10 cm szerszy
od grubosci ptyt izolacyjnych. Przewinigcia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do
wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg siatkg. W miejscach zaktadow tkaniny szklanej
silniej $ciggng¢ mase klejacg, aby nie wystapity zgrubienia. W czesci parterowej budynku, a
przynajmniej do wysokosci 2-3 m od poziomu terenu, zaleca si¢ zastosowac jako zbrojenie ptyt
styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej. Po wyschnigeciu warstwy zbrojonej, tkanine szklang
wystajgcg poza obrys profilu cokotowego obcigé réwno z jego dolng krawedzia.

5.9 Natozenie podkiadu tynkarskiego :

a) w normalnych warunkach pogodowych po 3 dniach, na suchg warstwe zbrojong nanies¢ za
pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podkiadu tynkarskiego odpowiedniego dla tynku
elewacyjnego : silikonowego i silkonowo-silikatowego

b) w przypadku zastosowania tynku kolorowego, wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku

c) przy stosowaniu zaprawy klejgcej w systemach bezspoinowych nanoszenie podkiadu
tynkarskiego nie jest wymagane. W przypadku zastosowania tynku barwionego w masie, zaleca
sie wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

510 Wykonanie tynku zewnetrznego.

Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego t.j. po co najmniej 24 godzinach, mozna przystgpic¢ do
wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przygotowang mase tynkarska nalezy naktada¢ warstwa o
grubosci wynikajacej z uziarnienia, za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Sposob nakfadania jest
identyczny dla wszystkich rodzajow tynku. W celu wyréwnania barwy tynkow wykonywanych z
gotowych mas tynkarskich zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczac¢ do catkowitego
oproznienia kubta z masa tynkarska, lecz uzupetni¢ oprozniony do potowy pojemnik $wiezg masg z
nowego kubta i starannie wymieszac obie czesci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych
tynkéw minerainych zaleca sie miesza¢ w jednym pojemniku zawarto$¢ 2-3 workow zawierajgcych
suchg zaprawe tynkarskg i w miare zarabiania wodg dosypywac¢ do pojemnika kolejne porcje suchej
zaprawy. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich w czasie deszczu, podczas silnego
wiatru lub duzego nastonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych oston ograniczajacych
wptyw czynnikow atmosferycznych. Kolor elewacji uzyska¢ stosujac tynki barwione w masie lub tynki
biate malowane farbami elewacyjnymi. Dotyczy to réowniez wszystkich powtok wierzchnich na tynkach.
Nadmiar tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na gruboé¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajac szczegoing
uwage na potaczenie tynku na granicy poszczegolnych obszardw roboczych. Fakturowanie nalezy
przeprowadzi¢ po pewnym czasie, gdy masa nie klei sie juz do pacy. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci powietrza oraz od grubosci zastosowanego w wyprawie kruszywa. Nie wolno
zwilza¢ wyprawy woda. W przypadku tynkéw o fakturze drapanej, powierzchnia tynku moze by¢
zacierana ruchami pionowymi, poziomymi, ukosnymi lub kolistymi, w zaleznosci od pozgdanego
efektu koncowego. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracac



uwage na zachowanie statego kata zacierania. Powierzchnig tynku o fakturze baranka nalezy zacierac
ruchem kolistym, takze uzywajac pacy z tworzywa sztucznego. Prace tynkarskie na jednej
wyodrebnionej powierzchni elewaciji zaleca sie prowadzi¢ w sposob ciggty, aby unikngé
nieréwnomierno$ci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, niemozliwych do
wykonania w spos6b ciagly, a takze w przypadku stosowania tynku o réznych kolorach, nalezy
wprowadzi¢ podziat na mniejsze fragmenty. Wyodrebnione fragmenty elewacji nalezy ograniczy¢
poprzez naklejenie tasmy samoprzylepnej. Zwykle roboty tynkarskie zaczyna sig od gory sciany |
prowadzi poziomymi pasami o wysokosci wynikajacej z rozstawu pomostéw rusztowania. Jest to
najczesciej wysoko$¢ wynoszaca ok. 2 m. Kolejne, coraz nizsze pasy ukiada sig¢ z odpowiednim
opdznieniem. Tak prowadzac prace, unika sig spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikow
nizej pracujgcych oraz zabezpiecza przed przyklejeniem sig resztek spadajacej masy do juz
natozonych partii tynku. W przypadku budynkéw parterowych, stosowany jest czasem podziat
tynkowanej $ciany na pas nadokienny, miedzyokienny i podokienny.

511 Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac :

a) w przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerw
dluzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakosc¢ styropianu. Plyty pozotkie i
o pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem $ciernym, a nastepnie starannie oczy$cic z pytu i
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawic¢ poprzez
wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie dokfadnie dopasowanego
nowego kawatka.

b) styki piyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania
wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrobkami

6. Kontrola, badanie i odbiér materiatéw i robét

6.1. Odbiér robét termomodernizacyjnych.

Kontrole materiatow nalezy przeprowadzi¢ przed ich zabudowaniem. Wymagania co do jakosci
materiatéw zgodnie z pkt. 2 specyfikaciji.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie
materiaty speiniaja wymagania norm lub aprobat technicznych oraz czy odpowiadajg parametrom
okreslonym w ST.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty
-dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoly odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych

-protokoty odbioru materiatow i wyrobéw

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zalecane przez Wykonawce

6.2. Odbidr robét zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastgpujgce etapy robét dociepleniowych :

-przygotowanie podtoza

-polozenie plyt dociepleniowych

-zabezpieczenie naroznikow

-montaz instalacji odgromowej (zwodow pionowych)

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig
wykonanie robot. Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
Wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowaé sig do zatozen technologii systemowe;]
(Aprobaty techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemow dociepleniowych, karty
techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemoéw itd.)

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami w ST. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych
cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonane prawidtowo.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. Warunki, sposéb oraz jednostki obmiaru robét



Obmiar robot wykona¢ w obecnosci inwestora po zakoriczeniu robét. Roboty ulegajace zakryciu tj.
przygotowanie powierzchni pod wykonanie docieplenia, kotkowanie styropianu, wykonanie warstwy
zbrojonej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej itp. przed ich zabudowaniem lub w trakcie
wykonywania. Obmiary nanie$¢ do ksigzki obmiaréw. Jednostki obmiaru zgodnie z ,przedmiarem
robot”.

Jednostkg obmiarowg jest :

-1 m2 powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszacymi

llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Zasady przedmiarowania rob6t zgodnie z zatozeniami ogodlnymi i szczegotowymi zawartymi w
Katalogach Nakiadéw Rzeczowych.

8. Podstawa ptatnosci
Ogoine postanowienia umowy i SIWZ.
9. Dokumenty zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130: 1999/Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie

Instrukcja ITB 334/2002- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96- Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93- taczniki do
mocowania plyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych

Instrukcje producentéw wybranych materiatow.
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